

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba: Nadstavba a modernizácia budovy požiarnej ochrany s.č. 31 v obci Žipov

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
1.Stavebné práce						
2. Elektroinštalácia						
3. Zdravotechnika						

Celkom bez DPH

DPH 20% z

DPH 0% z

Celkom v EUR

Krycí list stavby

Stavba: Nadstavba a modernizácia budovy požiarnej ochrany s.č. 31 v obci Žipov					
Ks:					
Zákazka:		Spracoval:		Dňa	
Odberateľ: Obec Žipov			IČO: 00328065		
			DIČ: 2020548244		
Dodávateľ: Úspešný uchádzač vo verejnom obstarávaní			IČO:		
			DIČ:		
Projektant:			IČO:		
			DIČ:		
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B Ďalšie náklady
1	HSV				6 Ostatné náklady 0,000
2	PSV				7 Kompletačná činnosť 0,000
3	MONT				8 HZS 0,000
4					9
5	Spolu				10 Spolu 0,000
C	VRN			D	VRN
11	Zariadenie staveniska 0,000			16	Sťažené podmienky dopravy 0,000
12	Sťažené výrobné podmienky 0,000			17	Horské oblasti 0,000
13	Prevádzkové vplyvy 0,000			18	Mimostavenisková doprava 0,000
14				19	
15				20	Spolu 0,000
Projektant,rozpočtár				E	Celkové náklady
				21	Súčet riadkov 5,10,15,20 0,000
				22	DPH 20% z 0,000 0,000
				23	DPH 0% z 0,000 0,000
				24	Spolu v EUR 0,000
				F	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; padding: 5px;"> Odberateľ Dodávateľ </div>					

Krycí list rozpočtu

Stavba: Nadstavba a modernizácia budovy požiarnej ochrany s.č. 31 v obci Žipov					
Objekt: 1.Stavebné práce					
					Ks:
Zákazka:		Spracoval:		Dňa	
Odberateľ: Obec Žipov			IČO: 00328065		
			DIČ: 2020548244		
Dodávateľ: Úspešný uchádzač vo verejnom obstarávaní			IČO:		
			DIČ:		
Projektant:			IČO:		
			DIČ:		

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV				6	Ostatné náklady	0,000
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	0,000
3	MONT				8	HZS	0,000
4					9		
5	Spolu				10	Spolu	0,000
C VRN					D VRN		
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]		0,000		16	Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M]	0,000
12	Sťažené výrobné podm 0% z [H+P]		0,000		17	Horské oblasti 0% z [H+P+M]	0,000
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]		0,000		18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]	0,000
14					19		
15					20	Spolu	0,000
Projektant,rozpočtár 					E Celkové náklady 21 Súčet riadkov 5,10,15,20 0,000 22 DPH 20% z 0,000 0,000 23 DPH 0% z 0,000 0,000 24 Spolu v EUR 0,000 F		
Odberateľ					26 Dodávateľ		

Odberateľ: Obec Žipov

Projektant:

Dodávateľ: Úspešný uchádzač vo verejnom obstarávaní

Stavba: Nadstavba a modernizácia budovy požiarnej ochrany s.č. 31 v obci Žipov

Objekt: 1.Stavebné práce

Spracoval:

Ks:

Dátum:

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				26,0130	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				21,3150	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY				3,4360	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE				0,8830	0,0000
Práce HSV				51,6470	0,0000
Práce PSV					
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE				2,9800	0,0000
DREVOSTAVBY				2,5790	0,0000
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE				0,6750	0,0000
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE				0,2310	0,0000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				0,3300	0,0000
Práce PSV				6,7950	0,0000
Celkom v EUR				58,4420	0,0000

Rozpočet Nadstavba a modernizácia budovy požiarnej ochrany s.č.31 v obci Žipov / 1.Stavebné práce

Odberateľ: Obec Žipov

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: Úspešný uchádzač vo verejnom obstarávaní

Dátum:

Stavba: Nadstavba a modernizácia budovy požiarnej ochrany s.č. 31 v obci Žipov

Objekt: 1.Stavebné práce

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							
11/A 1	311273116	Murivo nosné z tvárnic YTONG P+D s úchopnou kapsou na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.300 P2-400	m3	28,200				20,361	
11/A 1	311311911	Schody betónové pri vstupe š.1000mm dĺžky 1200mm z betónu C16/20	m3	1,200				2,632	
11/A 1	311351107	Debnenie schodov obojstranné zhotovenie-tradičné	m2	2,500				0,018	
11/A 1	311351108	Debnenie schodov obojstranné odstránenie-tradičné	m2	2,500					
11/A 1	342272102	Priečky z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.100, P2-500	m2	25,211				3,002	
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE						26,013	0,000
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
11/A 1	417321515	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	8,930				20,198	
11/A 1	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	104,000				0,355	
11/A 1	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	104,000					
11/A 1	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,714				0,762	
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE						21,315	0,000
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
11/A 1	631312661	Mazanina z betónu простého tr.C 20/25 hr.nad 50 do 80 mm	m3	1,536				3,436	

Rozpočet Nadstavba a modernizácia budovy požiarnej ochrany s.č.31 v obci Žipov / 1.Stavebné práce

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY						3,436	0,000
		OSTATNÉ PRÁCE							
14/C 1	953802311	Montáž komínovej vložky pevnej neohybnej do 130 mm do 10m, - 0,03400t	m	8,000				0,883	
R/RE	9538023111	Nová komínová vložka smaltovaná alebo keramická / oprava komína, nadmurovanie z dielcov + nadtrešná časť	m	8,000					
		OSTATNÉ PRÁCE						0,883	0,000
		Práce HSV						51,647	0,000
		Práce PSV							
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE							
762/A 1	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	84,500				0,022	
762/A 1	762342202	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát do 220 mm	m2	84,500					
762/A 1	762342210	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms - kontralaty rozpon 80-120 cm	m2	84,500					
762/A 1	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	4,680				0,108	
762/A 1	762822120	Montáž stropníc z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy 144-288 cm2	m	57,750					
S/S80	6051066200	Drevo ihličnaté neopracované dosky a fošne neomietané smrek	m3	0,330				0,182	
S/S80	6051066200	Drevo ihličnaté neopracované dosky a fošne neomietané smrek	m3	0,170				0,094	
S/S80	6053302500	Smrekovec hranol akosť I dĺ.400-650cmxh.160mmxš.160-220mm	m3	4,680				2,574	
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE						2,980	0,000
		DREVOSTAVBY							
763/A 2	763132420	SDK podhľad KNAUF D112 zavesená dvojvrstvová kca profil CD dosky GKFI hr. 15 mm	m2	44,400				0,736	

Rozpočet Nadstavba a modernizácia budovy požiarnej ochrany s.č.31 v obci Žipov / 1.Stavebné práce

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
763/A 2	763161442	SDK podkrovie s izoláciou z minerálnej vlny 160+80 a parozábranou KNAUF kca z profilov CD 2vrstvomá dosky GKFI hr. 15 mm	m2	68,250				1,843	
		DREVOSTAVBY						2,579	0,000
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ							
764/A 6	764172056	Odvetrávací komínček priemeru 110 mm sklon do 45°	ks	1,000				0,002	
764/A 6	764173102	Strešná krytina MASLEN ŠKRIDPLECH - lesklý polyester 25μ, sklonu nad 30° do 45°	m2	84,460				0,445	
764/A 6	764173205	Doplňky strešnej krytiny MASLEN ŠKRIDPLECH, GAPA, UNIDACH, TOPDACH - hrebenáč oblý 2m r.š.410mm - lesklý polyester 25μ, sklonu nad 30° do 45°	m	10,700				0,009	
764/A 6	764173262	Doplňky strešnej krytiny MASLEN ŠKRIDPLECH, GAPA, UNIDACH, TOPDACH - hrebenáč koncový nárožný oblý 0,5m r.š.310mm - lesklý polyester 25μ, sklonu nad 30° do 45°	ks	1,000				0,001	
764/A 6	764173402	Doplňky strešnej krytiny MASLEN ŠKRIDPLECH, GAPA, UNIDACH, TOPDACH - bočné lemovanie na alebo pod krytinu 2m r.š.310mm - lesklý polyester 25μ, sklonu nad 30° do 45°	m	8,300				0,004	
764/A 6	764173432	Doplňky strešnej krytiny MASLEN ŠKRIDPLECH, GAPA, UNIDACH, TOPDACH - odkvapové lemovanie 2m r.š.250mm - lesklý polyester 25μ, sklonu nad 30° do 45°	m	21,400				0,009	
764/A 6	764173502	Doplňky strešnej krytiny MASLEN ŠKRIDPLECH, GAPA, UNIDACH, TOPDACH - čelo hrebenáča r.š.310mm - lesklý polyester 25μ, sklonu nad 30° do 45°	ks	1,000				0,000	
764/A 6	764173542	Doplňky strešnej krytiny MASLEN ŠKRIDPLECH, GAPA, UNIDACH, TOPDACH - snehová zábrana bez butyl tesnenia - lesklý polyester 25μ, sklonu nad 30° do 45°	ks	30,000				0,007	
764/A 6	764173602	Doplňky strešnej krytiny MASLEN ŠKRIDPLECH, GAPA, UNIDACH, TOPDACH - záveterná lišta na krytinu 2m r.š.310mm - lesklý polyester 25μ, sklonu nad 30° do 45°	m	21,400				0,007	
764/A 6	764712007	Oplechovanie parapetov MASLEN, oceľové LPL 0,6mm, š. 250 mm	m	7,300				0,012	
764/A 6	764731115	Oplechovanie múrov Maslen rš 500 mm	m	8,500				0,035	
764/A 6	764751212	Odkvapový systém MASLEN - odpadná rúra zvodová kruhová rovná DN 100 mm	m	10,000				0,026	
764/A 6	764751232	Odkvapový systém MASLEN - koleno zvodovej rúry DN 100 mm / 60°	ks	4,000				0,010	

Rozpočet Nadstavba a modernizácia budovy požiarnej ochrany s.č.31 v obci Žipov / 1.Stavebné práce

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
764/A 6	764761332	Odkvapový systém MASLEN - žľab pododkvapový polkruhový s hákami veľkosť 150 mm	m	21,400				0,014	
764/A 6	764761372	Odkvapový systém MASLEN - žľabové čelo polkruhové veľkosť 150 mm	ks	4,000				0,000	
764/A 6	764761422	Odkvapový systém MASLEN - spojka polkruhových žľabov veľkosť 150 mm	ks	4,000				0,001	
764/A 6	764761432	Odkvapový systém MASLEN - žľabový kotlík k polkruhovým žľabom veľkosť 150/100 mm	ks	2,000				0,001	
764/A 6	764900002	Paropriepustná fólia pod strešnú krytinu MASLEN, kontaktná - 135g/m2	m2	97,175				0,012	
R/RE	01SCHD	Stolárske schodisko s podestou 16x189/256mm a zábradlím s madlom	súb	1,000					
S/S90	6113907740	Strešné okno FAKRO FTS (Standard) kyvné 78x98 cm v prírodnej farbe	ks	4,000				0,080	
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE						0,675	0,000
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE							
766/A 1	766672031	Montáž okna strešného kyvného FAKRO s lemovaním, veľkosť okna 78x98 cm	ks	4,000				0,002	
766/A 1	766702121	Montáž zárubní obložkových pre dvere dvojkrídlové hr.steny do 170 mm	ks	5,000				0,003	
S/S90	6117103101	Dvere SAPELI vnútorné, fóliované M30, 1/2 presklenie, š.60, 70, 80, 90cm/STN,obj.č.FOST30	ks	6,000				0,150	
S/S90	6117103148	Zárubňa SAPELI vnútorná, normal, dýha, dvojkrídlová, hrúbka steny do 17 cm, š.60, 70, 80, 90cm/STN,obj.č.ZDYDK17	ks	5,000				0,076	
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE						0,231	0,000
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE							
767/A 1	767631103	Montáž okna plastového jednodielného so zasklením šírky 600 mm x výšky 900 mm	ks	3,000				0,001	
767/A 1	767631323	Montáž okna plastového dvojdielného so zasklením šírky 1500 mm x výšky 1250 mm	ks	1,000				0,001	
767/A 1	767631325	Montáž okna plastového dvojdielného so zasklením šírky 2000 mm x výšky 1400 mm	ks	1,000				0,001	
767/A 1	767641202	Montáž dverí plastových jednodielných so zasklením výšky 2000 mm x šírky 900 mm	ks	1,000				0,001	

Rozpočet Nadstavba a modernizácia budovy požiarnej ochrany s.č.31 v obci Žipov / 1.Stavebné práce

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
R/RE	286/parapet	Interierové parapetné dosky š.250mm hr.2cm	bm	7,300					
R/RE	767631parapet	Montáž -parapetov(CENOVA PONUKA)	bm	7,300					
R/RE	7676479111	Oprava a údržba vrát - brúsenie, lakovanie, výmena zámky, mazanie 3,3x3,0m	ks	1,000					
S/S90	6114110100	Plastové okno SALAMANDER jednokrídlové otváracvo-sklpné výšky/šírky 900/600 mm	ks	3,000				0,078	
S/S90	6114117400	Plastové okno SALAMANDER dvojkřídlové otváracvé, otvaravo-sklpné výšky/šírky 1250/1500 mm	ks	1,000				0,058	
S/S90	6114119900	Plastové okno SALAMANDER dvojkřídlové otváracvé, otvaravo-sklpné výšky/šírky 1400/2000 mm	ks	2,000				0,141	
S/S90	6114122300	Plastové balkónové dvere SALAMANDER otváracvo-sklpné výšky/šírky 2100/ 900 mm	ks	1,000				0,049	
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE						0,330	0,000
		Práce PSV						6,795	0,000
		Celkom v EUR						58,442	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba: Nadstavba a modernizácia budovy požiarnej ochrany s.č. 31 v obci Žipov								
Objekt: 2. Elektroinštalácia								
					Ks:			
Zákazka:		Spracoval:		Dňa				
Odberateľ: Obec Žipov			IČO: 00328065					
			DIČ: 2020548244					
Dodávateľ: Úspešný uchádzač vo verejnom obstarávaní			IČO:					
			DIČ:					
Projektant:			IČO:					
			DIČ:					
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu		B	Ďalšie náklady	
1	HSV					6	Ostatné náklady	0,000
2	PSV					7	Kompletačná činnosť	0,000
3	MONT					8	HZS	0,000
4						9		
5	Spolu					10	Spolu	0,000
C	VRN					D	VRN	
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]			0,000		16	Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M]	0,000
12	Sťažené výrobné podm 0% z [H+P]			0,000		17	Horské oblasti 0% z [H+P+M]	0,000
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]			0,000		18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]	0,000
14						19		
15						20	Spolu	0,000
Projektant,rozpočtár						E	Celkové náklady	
						21	Súčet riadkov 5,10,15,20	0,000
						22	DPH 20% z	0,000
						23	DPH 0% z	0,000
						24	Spolu v EUR	0,000
						F		
Odberateľ					26 Dodávateľ			

Odberateľ: Obec Žipov

Projektant:

Dodávateľ: Úspešný uchádzač vo verejnom obstarávaní

Stavba: Nadstavba a modernizácia budovy požiarnej ochrany s.č. 31 v obci Žipov

Objekt: 2. Elektroinštalácia

Spracoval:

Ks:

Dátum:

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE				0,0010	0,0000
Montážne práce				0,0010	0,0000
Celkom v EUR				0,0010	0,0000

Rozpočet Nadstavba a modernizácia budovy požiarnej ochrany s.č.31 v obci Žipov / 2. Elektroinštalácia

Odberateľ: Obec Žipov	Spracoval:
Projektant:	Ks:
Dodávateľ: Úspešný uchádzač vo verejnom obstarávaní	Dátum:
Stavba: Nadstavba a modernizácia budovy požiarnej ochrany s.č. 31 v obci Žipov	
Objekt: 2. Elektroinštalácia	

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Montážne práce							
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
921/M21	210010033	Rúrka elektroinšt. ohybná kovová, Kopex, uložená voľne alebo pod omietkou typ 2423, 23 mm	m	30,000					
921/M21	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm ²	ks	8,000					
921/M21	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	8,000					
921/M21	210190003	Montáž oceľolehovej rozvodnice do váhy 100 kg	ks	1,000					
R/RE	2109620321	Montáž svetidla - LED stropné prisadené 2 zdroje s krytom	ks	11,000					
R/RE	3570154511	Rozvádzač R 1	ks	1,000					
R/RE	ELE.O	Montáž elektrického konvektora FENIX - ECOFLEX TAC 2000	ks	4,000					
R/RE	ELE.V	Montáž ventilátora Vokker 100/THX so spätnou klapkou	ks	1,000					
R/RE	LED1	Stropné nástenné LED svetidlo MARENA LINX 120 LED/36W/230 V IP65	ks	2,000					
R/RE	LED11	Kábel CYKY - J3x1,5	m	60,000					
R/RE	LED12	Spojovací materiál, svorky, príchytky, uzávery, vypínače	ks	20,000					
R/RE	LED2	Stropné nástenné LED svetidlo PHILIPS MASSIVE 32071/31/81 LED KÚPEĽNÉ SVIETIDLO	ks	2,000					
R/RE	LED3	Stropné nástenné LED svetidlo PHILIPS 31814/31/17 TWIRL 40K 1XLED/12W/230V	ks	7,000					
S/S30	3450364120	Dvojzásuvka kompet bez cloniek 5512A-2349 B biela	ks	8,000				0,001	

Rozpočet Nadstavba a modernizácia budovy požiarnej ochrany s.č.31 v obci Žipov / 2. Elektroinštalácia

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
S/S30	3450710300	Rúrka FXP 25	ks	30,000				0,000	
S/S30	3452105000	G-Káblové oko CU 4x6 KU-L	ks	8,000					
P/PE	MD	Mimostavenisková doprava	%	3,550					
P/PE	MV	Murárske výpomoci	%	35,000					
P/PE	PD	Presun dodávok	%	3,550					
P/PE	PM	Podružný materiál	%	9,165					
P/PE	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	21,097					
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE						0,001	0,000
		Montážne práce						0,001	0,000
		Celkom v EUR						0,001	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba: Nadstavba a modernizácia budovy požiarnej ochrany s.č. 31 v obci Žipov					
Objekt: 3. Zdravotechnika					
					Ks:
Zákazka:		Spracoval:		Dňa	
Odberateľ: Obec Žipov			IČO: 00328065		
			DIČ: 2020548244		
Dodávateľ: Úspešný uchádzač vo verejnom obstarávaní			IČO:		
			DIČ:		
Projektant:			IČO:		
			DIČ:		

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV				6	Ostatné náklady	0,000
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	0,000
3	MONT				8	HZS	0,000
4					9		
5	Spolu				10	Spolu	0,000
C VRN					D VRN		
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,000	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,000
12	Sťažené výrobné podm	0% z [H+P]		0,000	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,000
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,000	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,000
14					19		
15					20	Spolu	0,000
Projektant,rozpočtár 					E Celkové náklady 21 Súčet riadkov 5,10,15,20 0,000 22 DPH 20% z 0,000 0,000 23 DPH 0% z 0,000 0,000 24 Spolu v EUR 0,000 F		
Odberateľ					26 Dodávateľ		

Odberateľ: Obec Žipov

Projektant:

Dodávateľ: Úspešný uchádzač vo verejnom obstarávaní

Stavba: Nadstavba a modernizácia budovy požiarnej ochrany s.č. 31 v obci Žipov

Objekt: 3. Zdravotechnika

Spracoval:

Ks:

Dátum:

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sut' (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE				0,0000	0,0000
POTRUBNÉ ROZVODY				0,1880	0,0000
Práce HSV				0,1880	0,0000
Práce PSV					
ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA				0,1380	0,0000
ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD				0,0190	0,0000
ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY				0,0990	0,0000
Práce PSV				0,2560	0,0000
Celkom v EUR				0,4440	0,0000

Rozpočet Nadstavba a modernizácia budovy požiarnej ochrany s.č.31 v obci Žipov / 3. Zdravotechnika

Odberateľ: Obec Žipov	Spracoval:
Projektant:	Ks:
Dodávateľ: Úspešný uchádzač vo verejnom obstarávaní	Dátum:
Stavba: Nadstavba a modernizácia budovy požiarnej ochrany s.č. 31 v obci Žipov	
Objekt: 3. Zdravotechnika	

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1/A 1	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	10,500					
1/A 1	133201101	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	5,500					
1/A 1	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	8,550					
		ZEMNÉ PRÁCE						0,000	0,000
		POTRUBNÉ ROZVODY							
271/A 1	893832002	Osadenie plastovej žumpy samonosnej objem 6000 l	ks	1,000					
271/A 3	894431132	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hl. 1100 do 1500mm	ks	1,000				0,000	
R/RE	01P	Prieraz základovej konštrukcie DN200	KS	1,000					
R/RE	02P	Prieraz základovej konštrukcie DN50	KS	1,000					
R/RE	RS	Revízna šachta PVC DN 400 s plastovým vekom výšky do 1500mm univerzálne dno DN 160	ks	1,000					
S/S20	2866112233	Žumpy plastové kruhového pôdorysu samonosné D 2100x1500 6000 l Plastprodukt	ks	1,000				0,188	
		POTRUBNÉ ROZVODY						0,188	0,000
		Práce HSV						0,188	0,000
		Práce PSV							

Rozpočet Nadstavba a modernizácia budovy požiarnej ochrany s.č.31 v obci Žipov / 3. Zdravotechnika

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA							
721/A 1	721171109	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x3, 2	m	6,000				0,010	
721/A 1	721171112	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 160x3, 9	m	20,000				0,067	
721/A 1	721172109	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 110x2, 2	m	8,000				0,012	
721/A 1	721173205	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8	m	10,000				0,006	
721/A 1	721173206	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 75x1, 8	m	8,000				0,006	
721/A 1	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	5,000					
721/A 1	721212303	Podlahový vpust práčovní s bočným odpadom DN 70	ks	2,000				0,026	
721/A 1	721274103	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 125	ks	1,000				0,004	
721/A 1	721290112	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	15,000					
721/A 1	998721102	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,139					
R/RE	7212901121	Ostatné - doplnky, tesnenia manžety a spojovací materiál	súb	1,000					
S/S20	2862700700	PVC-U redukcia nesúosá kanalizačná 160/110	ks	5,000				0,003	
S/S20	2863100400	PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 110/45°	ks	6,000				0,002	
S/S20	2863100600	PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 110/87°	ks	5,000				0,002	
		ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA						0,138	0,000
		ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD							
721/A 2	722171213	Potrubie z plastických hmôt z PE rúrok TPD 71-6571 rad stredne ťažký z HD PE D 32/3, 4	m	5,000				0,002	
721/A 2	722172221	Potrubie z plastických rúrok PP DN 20x2, 8 polyfúznym zváraním	m	15,000				0,011	
721/A 2	722290215	Tlaková skúška vodovodného potrubia hrdlového alebo prírubového do DN 100	m	15,000				0,006	

Rozpočet Nadstavba a modernizácia budovy požiarnej ochrany s.č.31 v obci Žipov / 3. Zdravotechnika

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
721/A 2	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,019					
R/RE	7221722211	Potrúbie z plastických rúrok PP DN 20x2, 8 polyfúznym zvaraním - prechodky spojky ventily	klp	1,000					
		ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD						0,019	0,000
		ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY							
721/A 5	725119215	Montáž záchodovej misy voľne stojacej s rovným odpadom	ks	1,000				0,002	
721/A 5	725219201	Montáž umývadla na konzoly, bez výtokovej armatúry	súb	1,000				0,002	
721/A 5	725333360	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	súb	1,000				0,000	
721/A 5	725539103	Montáž elektrického zásobníka akumulačného stojateho do 120 L	súb	1,000				0,001	
721/A 5	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej	ks	1,000				0,000	
S/S50	5413000200	Tatramat akumulačný elektrický tlakový ohrievač stojatý s objemom 120L.	ks	1,000				0,041	
S/S50	5514671290	KLUDI STANDARD Nástenná batéria 1/2 DN 15 chróm 320040515	ks	1,000				0,002	
S/S90	6420137930	Sanitárna keramika JIKA MIRA výlevka - 5104.6	ks	1,000				0,010	
S/S90	6421373300	Umývadlo biele I.A 60cm 10372	ks	1,000				0,015	
S/S90	6423340000	Misa záchodová biela komplet V	ks	1,000				0,026	
		ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY						0,099	0,000
		Práce PSV						0,256	0,000
		Celkom v EUR						0,444	0,000